
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ VICENTE DIAS "ZÉ DURO" FONTE: SINAPI 01/2021 DESONERADO ORSE 12/2020

LOCAL: LAGOA DAS VACAS, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

BDI: 28,35%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. (R$) PREÇO TOTAL (R$)

1.0

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO UN 1,00 5.164,18R$         5.164,18R$                      

2.0

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1,00 7.486,36R$         7.486,36R$                      

2.2 PINTURA UN 1,00 7.591,64R$         7.591,64R$                      

2.3 REVESTIMENTOS UN 1,00 4.425,80R$         4.425,80R$                      

2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES UN 1,00 1.001,74R$         1.001,74R$                      

25.669,72R$                    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA/SERVIÇO

TOTAL GERAL (R$)

ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA RESUMO GERAL



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ VICENTE DIAS "ZÉ DURO"FONTE: SINAPI 01/2021 DESONERADO ORSE 12/2020

LOCAL: LAGOA DAS VACAS, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

BDI: 28,35%

MÊS 1

VALOR (R$)

5.164,18R$           

100,00%

7.486,36R$           

100,00%

7.591,64R$           

100,00%

4.425,80R$           

100,00%

1.001,74R$           

100,00%

25.669,72R$    25.669,72R$        25.669,72R$        

25.669,72R$        25.669,72R$        

100,00% 100,00%

7.591,64R$      7.591,64R$           

TOTAL 

1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 

OBRA/SERVIÇO
5.164,18R$      5.164,18R$           

3 PINTURA

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.001,74R$      1.001,74R$           

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.486,36R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM UNIDADE

VALOR 

+BDI=28,35% 

(R$)

ACUMULADO

CRONOGRAMA 

FÍSICO-

FINANCEIRO

7.486,36R$           

FINANCEIRO ACUMULADO

FÍSICO ACUMULADO

4 REVESTIMENTOS 4.425,80R$      4.425,80R$           



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ VICENTE DIAS "ZÉ DURO" FONTE: SINAPI 01/2021 DESONERADO ORSE 12/2020

LOCAL: LAGOA DAS VACAS, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

BDI: 28,35%

Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

5.832,77R$          7.486,36R$          

Item Código SINAPI Descrição Unid. Quant. Preço Unit. (R$) Total(R$) Total(R$)

1.1 11397/ORSE
 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE 

ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA 
 UN           1,00  R$          698,25 698,25R$              896,20R$               UMA UNIDADE DE 1,50 X 2,00M 

1.2 C2200-ADAPT.  RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA  M2        58,25  R$            36,97 2.153,50R$          2.764,02R$          

 4,20 (RECEPÇÃO) + 18,50 (ATENDIMENTO) + 

3,00 (BANHEIRO) + 10,50 (CONSULTÓRIO 

MÉDICO) + 10,05 (CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO) + 10,50 (SALA DE 

1.3 97641
 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 
 M2        58,25  R$               3,20 186,40R$              239,24R$               ITEM 1.2 

1.4 97631
 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 
 M2        15,00  R$               2,12 31,80R$                40,82R$                 15,00 X 1,00 

1.5 100717  LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020  M2           6,00  R$               6,27 37,62R$                48,29R$                 12,00 X 0,50 

1.6 7725/ORSE REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)  M2      526,10  R$               5,18 2.725,20R$          3.497,79R$           ITEM 2.1 AO ITEM 2.4 

Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

5.914,80R$          7.591,64R$          

Item Código SINAPI Descrição Unid. Quant. Preço Unit. (R$) Total(R$) Total(R$)

2.1 88489
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 COR BRANCA INTERNA 
 M2      163,10  R$            10,12 1.650,57R$          2.118,51R$           ITEM 1.2 X 2,80 

2.2 88489
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 COR AZUL EXTERNA 
 M2        30,00  R$            10,12 303,60R$              389,67R$              

 30,00 X 0,20 PARA POSTO + 120,00 X 0,20 

PARA O MURO 

2.3 88489
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 COR CAMURÇA EXTERNA 
 M2      180,00  R$            10,12 1.821,60R$          2.338,02R$          

 30,00 X 1,20 PARA POSTO + 120,00 X 1,20 

PARA O MURO 

2.4 88489
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 COR BRANCA EXTERNA 
 M2      153,00  R$            10,12 1.548,36R$          1.987,32R$          

 30,00 X 3,10 PARA POSTO + 120,00 X 0,50 

PARA O MURO 

2.5 74245/1
 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS CINZA CHUMBO PARA 

CALÇADAS 
 M2        33,00  R$            11,99 395,67R$              507,84R$              

 15,00 X 1,20 (CALÇADA EXTERNA) + 12,50 X 

1,20 (CALÇADA INTERNA) 

2.6 100757

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020 PARA GRADIL DE FERRO DO MURO 

 M2           6,00  R$            32,50 195,00R$              250,28R$               ITEM 1.4 

Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

3.448,23R$          4.425,80R$          

Item Código SINAPI Descrição Unid. Quant. Preço Unit. (R$) Total(R$) Total(R$)

3.1 87530

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 COR BRANCA 

 M2        15,00  R$            29,23 438,45R$              562,75R$               ITEM 1.4 

3.2 96111
 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 
 M2        58,25  R$            51,67 3.009,78R$          3.863,05R$          

 30,00 X 0,20 PARA POSTO + 120,00 X 0,20 

PARA O MURO 

Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

780,48R$             1.001,74R$          

Item Código SINAPI Descrição Unid. Quant. Preço Unit. (R$) Total(R$) Total(R$)

4.1 00026/ORSE  COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO  M3           6,00  R$            12,98 77,88R$                99,96R$                 UMA CARGA 

4.2 97912
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 

M3XKM 
       60,00  R$               2,23 133,80R$              171,73R$               10 KM 

4.3 C1628-ADAPT.  LIMPEZA GERAL  M2        60,00  R$               9,48 568,80R$              730,05R$               ÁREA DA EDIFICAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.0 - PINTURA

4.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.0 - REVESTIMENTOS



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ VICENTE DIAS "ZÉ DURO" FONTE: SINAPI 01/2021 DESONERADO ORSE 12/2020

LOCAL: LAGOA DAS VACAS, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

BDI: 28,35%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

R$ 15.976,28 R$ 20.505,54PREÇO TOTAL (R$) 



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ VICENTE DIAS "ZÉ DURO" FONTE: SINAPI 01/2021 DESONERADO ORSE 12/2020

LOCAL: LAGOA DAS VACAS, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

BDI: 28,35%

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS/MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS UNIDADE

C2200-ADAPT. SEINFRA CE RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 13,54R$                    14,89R$                    

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 17,29R$                    19,02R$                    

I2045 SEINFRA CE TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 6,00000 0,51R$                      3,06R$                      

36,97R$                    

C1628-ADAPT. SEINFRA CE LIMPEZA GERAL M2

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 13,54R$                    9,48R$                      

9,48R$                      TOTAL GERAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

COEFICIENTE PREÇO TOTAL

TOTAL GERAL



LOCAL: LAGOA DAS VACAS, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ FONTE: SINAPI 01/2021 DESONERADO ORSE 12/2020

BDI: 28,35%

Sem BDI (R$) Com BDI (R$)

4.023,52R$    5.164,18R$    

Item Código SINAPI Descrição Unid. Quant.

Preço Unit. 

(R$) Total(R$) Total(R$)

1.1 90777
 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
 H        8,00  R$       75,54 604,32R$        775,64R$        

 1,00 (H/SEMANA)x4,00 

(SEMANA/MÊS) 

1.2 90776
 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
 H    160,00  R$       21,37 3.419,20R$    4.388,54R$    

 40,00 (H/SEMANA)x4,00 

(SEMANA/MÊS) 

4.023,52R$    5.164,18R$    

R$ 4.023,52 R$ 5.164,18 ADM LOCAL x 01 MÊS

PREÇO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO POR MÊS (R$) 

TOTAL DE MESES 1,00

PREÇO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) 

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ VICENTE DIAS "ZÉ DURO"

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA/SERVIÇO

1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA/SERVIÇO MEMÓRIA DE CÁLCULO



Empreendimento:

Agente Executor:

Programa: Modalidade:

Itens Limites¹ Adotado

1º Quartil Médio 3º Quartil
Administração Central (AF) 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%

Seguro e Garantia (SG) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%

Risco ( R) 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%

Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 7,40%

Impostos

ISS² (IF1) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Cofins (IF2) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

PIS (IF3) 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

INSS (Desonerado) (IF4) 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

Bdi Adotado³ 24,52% 28,35% 32,51% 28,35%

Fórmula adotada:

² Na maioria dos municípios a alíquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipamentos e subempreitadas, o imposto será calculado sobre o preço 

deduzido os materiais até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços. Com isso, 5% (ISS) incidindo sobre 40%, corresponde à mão-de-obra do 

serviço, resulta em 2,0% do valor total.

³ O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são acatados sem necessidade de justificativas.

Tipo de Obra:

Construção de Edifícios

BDI = (1 + AF + SG + R)x(1 + DF))x(1+L)  - 1                                                                                                                                                

(1 - ΣIF)

¹ O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálculo da taxa de BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ VICENTE DIAS "ZÉ DURO"

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ



OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ VICENTE DIAS "ZÉ DURO"

LOCAL: LAGOA DAS VACAS, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍFONTE: SINAPI 01/2021 DESONERADO ORSE 12/2020

BDI: 28,35%

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %

A1 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 0,00 0,00 0,00 0,00
A 16,80 16,80 36,80 36,80

B1 17,82 0,00 17,82 0,00
B2 3,95 0,00 3,95 0,00
B3 0,87 0,67 0,87 0,67
B4 10,76 8,33 10,76 8,33
B5 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 1,16 0,00 1,16 0,00
B8 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 8,35 6,47 8,35 6,47

B10 0,03 0,03 0,03 0,03
B 43,84 16,20 43,84 16,20

C1 5,20 4,03 5,20 4,03
C2 0,12 0,09 0,12 0,09
C3 5,26 4,07 5,26 4,07
C4 3,90 3,02 3,90 3,02

C5 0,44 0,34 0,44 0,34
C 14,92 11,55 14,92 11,55

D1 7,37 2,72 16,13 5,96

D2 0,44 0,34 0,46 0,36
D 7,81 3,06 16,59 6,32

83,37 47,61 112,15 70,87

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
Total de Reincidências de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D+E)

Férias (indenizadas)
Depósito Recisão sem Justa Causa
Indenizção adicional
Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências  de 

GRUPO D
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Aviso Prévio Trabalhado

Auxílio-Enfermidade
 13º salário
Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxílio acidente de trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade

Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A

GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado

Feriados

 SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
Salário-Educação
Segura Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI

Total dos Encargos Sociais

GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado

INSS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
Fonte: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A


