



PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ
Av. 29 de Abril S/N - Bairro Três Marias - CEP - 64778-000
CNPJ - 41.522.095/0001-90

Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão os serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

1 -PROPONENTE:

- 1.1. - Razão Social- RIBEIRO & SILVA CONSTRUTORA VITÓRIA LTDA
- 1.2. - Endereço - RUA ROSALIA FERREIRA LIMA, Nº 40, CENTRO
- 1.3. - C.N.P.J. - 69.603.678/0001-65

2 - PROPOSTA DE PREÇOS:

a) **Composição de custo unitário;**

b) **Composição do BDI**, conforme art 7º, Parágrafo 2º, Inciso 2º da Lei 8.666/93 em conformidade com a tabela estabelecida pela Caixa Econômica Federal. **(Adotaremos o valor do B.D.I de 26,87 %);**

c) O **Cronograma Físico-Financeiro** deverá ser apresentado completo e detalhado, em parcelas mensais, percentuais, desembolso valores horizontais e verticais, simples e acumulados, de acordo com o apresentado no Anexo VIII, ficando reservado à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ- PI** o direito de proceder às alterações que julgar convenientes no decorrer da execução da obra

d) O valor da proposta é de R\$ 203.267,45 (Duzentos e Três mil,duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) para a execução dos serviços indicados na planilha orçamentária da PREFEITURA.



3 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA

Declaramos que manteremos válida a nossa proposta por 60 (sessenta) dias contados da data de apresentação da mesma.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

Nosso prazo para a execução dos serviços é de 90 dias corridos.

5 -DECLARAÇÃO

Declaramos que:

- a) Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução das obras/serviços.
- b) Cumpriremos rigorosamente as especificações dos serviços e as normas da ABNT, bem assim as recomendações da fiscalização da PREFEITURA.
- c) Que temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos serviços e que utilizaremos os equipamentos e equipe técnica indicada e os que forem necessários à perfeita execução dos trabalhos, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e pessoal, se assim o exigir a fiscalização da PREFEITURA.

6 - QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA INSTRUMENTAL.

Atenciosamente,

ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA

CPF:047.097.613-61

REPRESENTANTE ADMINISTRADORA DA EMPRESA

AI QUAD CAMERA

Ana Caroline Ribeiro da Silva

[Handwritten mark]



OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ FONTE: TABELA 027.1 SEINFRA CE DESONERADA ORSE 01/2021 BDI: 26,87%

PLANILHA RESUMO GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 6.088,44	R\$ 6.088,44
2.0	ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	R\$ 911,12	R\$ 911,12
2.2	ROÇO MANUAL	UN	1,00	R\$ 196.267,89	R\$ 196.267,89
				TOTAL GERAL (R\$)	R\$ 203.267,45

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	UNIDADE	VALOR +BDI=28,35% (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		ACUMULADO
			MÊS 1	MÊS 2	
			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO	R\$ 6.088,44	R\$ 2.952,89 48,50%	R\$ 3.135,55 51,50%	R\$ 6.088,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 911,12	R\$ 911,12 100,00%	R\$ -	R\$ 911,12
3	ROÇO MANUAL	R\$ 196.267,89	R\$ 98.133,95 50,00%	R\$ 98.133,95 50,00%	R\$ 196.267,89
TOTAL		R\$ 203.267,45	R\$ 101.997,96	R\$ 101.269,49	R\$ 203.267,45
FINANCEIRO ACUMULADO			R\$ 101.997,96	R\$ 101.269,49	R\$ 203.267,45
FÍSICO ACUMULADO			50,18%	49,82%	100,00%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

RIBEIRO & SILVA CONSTRUTORA VITÓRIA LTDA
 CNPJ 69.603.678/0001-65
 RUA ROSALIA FERREIRA LIMA, 40, CENTRO
 SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ - PI